

Commune de LA ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE
AMENAGEMENT D'UNE BOULANGERIE ET DE DEUX LOGEMENTS
LE BOURG - 24340 LA ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE

QUANTITATIF LOT n° 1 - TERRASSEMENT-GROS-ŒUVRE-ENDUITS

| N° | DESIGNATION | U | Qtés | P.U. en € | Total en € |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|
| 1. | TERRASSEMENT - GROS-ŒUVRE - ENDUITS | | | | |
| 1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX PRÉPARATOIRES | | | | |
| 1.1.1 | Installation | Forf. | 1,00 | | |
| 1.1.3 | Implantation | Forf. | 1,00 | | |
| 1.2 | DÉMOLITIONS | | | | |
| 1.2.1 | Dépose planchers | m2 | 250,00 | | |
| 1.2.2 | Démolition sols | m2 | 19,00 | | |
| 1.2.3 | Démolition Escalier perron | Forf. | 1,00 | | |
| 1.2.4 | Démolition Escalier R+1/R+2 | Forf. | 1,00 | | |
| 1.2.5 | Démolition cloison collaborante | m2 | 22,00 | | |
| 1.2.6 | Démolition cloison | m2 | 18,80 | | |
| 1.2.7 | Démolition de cheminées | Forf. | 1,00 | | |
| 1.2.8 | Démolition souches de cheminée | Forf. | 1,00 | | |
| 1.3 | 1.3 INTERVENTION SUR BATIMENT EXISTANT | | | | |
| 1.3.1 | Baies et passages à créer ou modifier | | | | |
| 1.3.1.1 | Passage intérieur Fournil / Stockage | Forf. | 1,00 | | |
| 1.3.1.2 | Passages intérieurs entre cage d'escalier commun et appartements | | | | |
| | Accès # R+2 | Forf. | 1,00 | | |
| | Accès # R+1 | Forf. | 1,00 | | |
| 1.3.1.3 | Passage intérieur dans refend entre dégagement et couloir en R+2 | Forf. | 1,00 | | |
| 1.3.1.4 | Linéaux à remonter sur portes et passage existants | | | | |
| | Passage entre circulations vers pavillon Nord-Est | Forf. | 1,00 | | |
| | Passage entre Porte entre fournil et couloir en RdC | Forf. | 1,00 | | |
| | Porte entre boutique et pâtisserie au RdC | Forf. | 1,00 | | |
| | Passage entre entrée et dégagement en R+1 | Forf. | 1,00 | | |
| | Porte entre SdB et dégagement en R+1 | Forf. | 1,00 | | |
| | Porte entre Séjour et dégagement au R+1 | Forf. | 1,00 | | |
| | Porte entre Séjour et Dégagement en R+2 | Forf. | 1,00 | | |
| 1.3.1.5 | Création d'une grande baie en façade Sud ouest | Forf. | 1,00 | | |
| 1.3.1.6 | Création de baies dans les combles en façade Sud ouest | u | 3,00 | | |
| 1.3.1.7 | Modification de la baie en façade Nord Est | Forf. | 1,00 | | |
| 1.3.2 | Lucarnes à réaliser (Option) | Forf. | 1,00 | | |
| 1.4 | TRANCHEES RESEAUX, TRAITEMENT DE SOL ET TERRASSEMENT | | | | |
| 1.4.1 | Raccordement au réseau EU | Forf. | 1,00 | | |
| 1.4.2 | Raccordement sortie EU existante | Forf. | 1,00 | | |
| 1.5 | CLOISONS | | | | |
| 1.5.1 | Cloisons à poser sur dallage | m2 | 16,20 | | |
| Sous-total HT page 1 (1) | | | | | |

| N° | DESIGNATION | U | Qtés | P.U. en € | Total en € |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|
| Report du sous-total de la page 1 | | | | | |
| 1.6 | PLANCHERS | | | | |
| 1.6.1 | Dallage Rez-de-Chaussée | | | | |
| 1.6.1.1 | Décaissement | m2 | 60,50 | | |
| 1.6.1.2 | Assise du dallage | m2 | 44,50 | | |
| 1.6.1.3 | Assise du dallage sans isolant | m2 | 16,00 | | |
| 1.6.1.4 | Dallage | m2 | 60,50 | | |
| 1.6.2 | Chape de finition | m2 | 16,00 | | |
| 1.6.3 | Plancher hourdis Rez de chaussée | | | | |
| 1.6.3.1 | Mise en œuvre planchers Rez de chaussée | m2 | 74,50 | | |
| 1.6.4 | Plancher hourdis Etages | | | | |
| 1.6.4.1 | Mise en œuvre planchers R+1 et R+2 | m2 | 250,00 | | |
| 1.7 | ESCALIER PERRON | Forf. | 1,00 | | |
| 1.8 | SOMMIERS ET GARNISSAGE POUR PANNES ET POUTRES | Forf. | 1,00 | | |
| 1.9 | ENDUITS EXTERIEURS | | | | |
| 1.9.1 | Nettoyage | m2 | 130,00 | | |
| 1.9.2 | Piquage des parties dégradées sur enduits conservés | m2 | 40,00 | | |
| 1.9.3 | Piquage des parties dégradées sur murs en moellons | m2 | 35,00 | | |
| 1.9.4 | Reprise des pierres de tailles et souches de cheminées | Forf. | 1,00 | | |
| 1.9.5 | Garnissage entre chevrons | ml | 23,30 | | |
| 1.9.6 | Calfeutrement des baies | Forf. | 1,00 | | |
| 1.9.7 | Enduit et joints | | | | |
| | Enduits | m2 | 130,00 | | |
| | Joints sur pierre de taille | m2 | 76,00 | | |
| 1.10 | RESTAURATION MAÇONNERIE INTERIEURE | | | | |
| 1.10.1 | Reprise des fissures | Forf. | 1,00 | | |
| 1.10.2 | Rebouchage des anciens empochements de solive et poutre | Forf. | 1,00 | | |
| 1.10.3 | Condamnation d'anciens passages | Forf. | 1,00 | | |
| 1.10.4 | Re-suivi dans cave | Forf. | 1,00 | | |
| 1.11 | GOBETIS INTERIEURS | m2 | 555,00 | | |
| 1.12 | GOBETIS INTERIEURS AVANT CARRELAGE | m2 | 245,30 | | |
| 1.13 | ENDUIT SUR SOUBASSEMENTS | m2 | 20,00 | | |
| Sous-total HT page 2 (1+2) | | | | | |

TRAVAUX DE REFECTION D'UNE TOITURE AU N°5 ROUTE DE RIBERAC

| N° | DESIGNATION | U | Qtés | P.U. en € | Total en € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-----------|------------|
| Report du sous-total de la page 2 | | | | | |
| 1. TERRASSEMENT - GROS-ŒUVRE 1.1 INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX PRÉPARATOIRES 1.1.1 Implantation 1.2 DÉMOLITIONS 1.2.1 Dépose planchers 1.3 SOMMIERS ET GARNISSAGE POUR PANNES ET POUTRES | | PM m2 Forf. | 56,00 1,00 | | |
| MONTANT GLOBAL EN € HT (pages 1 + 2 + 3) | | | | | |

Fait à
Le

Cachet et signature