



Mouvement Pact Arim
pour l'Amélioration de l'Habitat
Pact Arim Dordogne



MAITRE D'OUVRAGE :

Commune de 24340 LA ROCHEBEAUCOURT et ARGENTINE

**REHABILITATION DE L'ANCIEN PRESBYTERE EN
2 LOGEMENTS**

24340 LA ROCHEBEAUCOURT et ARGENTINE

Dossier DCE / MAI 2009

**D . P . G . F
LOT 01 -GROS OEUVRE**

LOGEMENT 1

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES				
01.5				
ORGANISATION DE CHANTIER				
01.5.1				
INSTALLATION GENERALE				
Forfait pour l'ensemble				
	For			
01.6				
CREATIONS / MODIFICATIONS OUVERTURES				
01.6.2				
MURS EXISTANTS INTERIEURS "MOELLONS"				
Création d'ouverture				
	U	1		
Agrandissement d'ouverture				
	U	1		
01.6.3				
MURS EXISTANTS INTERIEURS "AGGLOMERES DE CIMENT"				
Création d'ouverture				
	U	1		
01.7				
TERRASSEMENTS				
01.7.1				
FOUILLE "PLEINE MASSE"				
Plateforme				
	M3	10,500		
01.7.2				
FOUILLE "EN RIGOLE"				
Pour semelles filantes				
	M3	4,300		
01.7.3				
FOUILLE "EN TROU-INTERIEURE"				
Semelles isolées				
	M3	0,300		
01.7.4				
REMBLAIS				
Pour l'ensemble				
	For			
01.7.5				
DEBLAIS				
En exédants.				
	For			
01.8				
OUVRAGES BETON				
01.8.1				
FONDTIONS				
01.8.1.1				
Béton de propreté				
Béton de propreté				
	M3	0,300		
01.8.1.2				
Semelles filantes				
Béton				
	M3	1,350		
Armatures H.A				
	Kgs	67,500		
01.8.1.3				
Semelles isolées				
Béton				
	M3	0,200		
Armatures "H.A"				
	Kgs	10,000		
01.8.2				
SUPERSTRUCTURE "OSSATURES"				
Poteaux				
Béton/Coffrage/Armatures				
	ML	5,00		
Poutres				
Béton/Coffrage/Armatures				
	ML	7,70		
Empochements dans murs				
	U	2		

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.9 DALLAGES/DALLES/PLANCHERS				
01.9.1 DALLAGES				
01.9.1.1 Forme béton/Terre plein				
Dallage de 12cm	M2	12,00		
01.9.1.2 Forme béton/Isolation/Terre plein				
Dallage de 12cm.	M2	23,50		
01.9.2 GRAVILLONS				
L'ensemble	M2	34,40		
01.9.3 FINITION RAPPORTEE				
01.9.3.1 CHAPE LEGERE				
01.9.3.1.1 Chape				
01.9.3.1.1.1 Rénovation				
L'ensemble	M2	54,00		
01.10 MACONNERIES				
01.10.1 AGGLOMERE DE CIMENT				
De 20cm.	M2	4,70		
Bloc-creux "stepoc"/Béton/Armatures	M2	23,500		
Couronnement pierre	ML	12,00		
Joint de dilatation	ML	6,00		
01.11 ENDUIT				
01.11.1 RAVALEMENT DE PIERRES				
L'ensemble	M2	32,00		
01.11.2 DEGROSSISSAGE SUR MURS MOELLONS EXISTANTS				
L'ensemble	M2	163,50		
01.11.3 ENDUITS "SUPPORT NEUF"				
01.11.3.1 Chaux "support neuf"				
Enduit traditionnel	M2	31,00		
01.11.4 ENDUIT "SUPPORT EXISTANT"				
01.11.4.1 Chaux "support existant"				
Sur murs intérieurs	M2	32,50		
Sur murs extérieurs	M2	222,50		
01.12 ESCALIERS				
01.12.1 EMMARCHEMENT EXTERIEUR "COULE EN PLACE"				
01.12.1.1 Sans pailasse				
Emmarchement sur terre plein.	ML	8,00		
01.13 FUMISTERIE				
01.13.1 SOUCHE				
Obturation de souche	U	1		

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.14 RESEAUX				
01.14.1 EAUX PLUVIALES				
01.14.1.1 Canalisations				
De diamètre mm.	ML	9,00		
01.14.1.2 Tranchées+Canalisations				
De diamètre mm.	ML	17,00		
01.14.2 EAUX USEES/EAUX VANNES				
01.14.2.1 Tranchées+Canalisations "Pvc" extérieures				
De diamètre 100mm.	ML	15,00		
01.14.3 EAUX DE RUISSELLEMENT				
01.14.3.1 Drainage				
Diamètre 100mm.	ML	10,50		
01.14.5 REGARDS				
01.14.5.1 Tampons béton				
L'ensemble	U	4		
01.14.5.2 Tampon fonte étanche				
L'ensemble	U	2		
01.15 VOIRIES				
01.15.1 BETON				
01.15.1.1 Béton désactivé				
L'ensemble	M2	18,00		
01.16 DIVERS				
01.16.1 RESERVATIONS				
L'ensemble	Ens	1		
01.16.2 ECHAFAUDAGE/PROTECTION/SANTE/NETTOYAGE				
L'ensemble.	Ens			

Récapitulatif

Total Lot N°01 Gros Oeuvre

Montant HT

Montant TVA (19,60%)

Montant TTC

LOGEMENT 2

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES				
01.6 CREATIONS / MODIFICATIONS OUVERTURES				
01.6.1 MURS EXISTANTS EXTERIEURS "MOELLONS"				
Transformation de porte en fenêtre	U	1		
Création d'ouvertures	U	1		
01.6.2 MURS EXISTANTS INTERIEURS "MOELLONS"				
Création d'ouverture	U	1		
01.9 DALLAGES/DALLES/PLANCHERS				
01.9.1 DALLAGES				
01.9.1.1 Forme béton/Terre plein				
Dallage de 12cm	M2	35,00		
01.9.1.2 Forme béton/Isolation/Terre plein				
Dallage de 12cm.	M2	14,50		
01.9.3 FINITION RAPPORTEE				
01.9.3.1 CHAPE LEGERE				
01.9.3.1.1 Chape				
01.9.3.1.1.1 Rénovation				
L'ensemble	M2	38,00		
01.10 MACONNERIES				
01.10.1 AGGLOMERE DE CIMENT				
De 20cm.	M2	7,50		
01.10.2 MOELLONS				
01.10.2.1 Maçonnerie neuve				
Pour l'ensemble	M3	12		
01.11 ENDUIT				
01.11.1 RAVALEMENT DE PIERRES				
L'ensemble	M2	34,50		
L'ensemble	M2	99,00		
01.11.2 DEGROSSISSAGE SUR MURS MOELLONS EXISTANTS				
L'ensemble	M2	158,50		
01.11.4 ENDUIT "SUPPORT EXISTANT"				
01.11.4.1 Chaux "support existant"				
Sur murs extérieurs	M2	303,00		
01.13 FUMISTERIE				
01.13.1 SOUCHE				
Obturation de souche	U	3		

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
01.14 RESEAUX				
01.14.1 EAUX PLUVIALES				
01.14.1.2 Tranchées+Canalisations				
De diamètre mm.	ML	23,00		
01.14.2 EAUX USEES/EAUX VANNES				
01.14.2.1 Tranchées+Canalisations "Pvc" extérieures				
De diamètre 100mm.	ML	19,00		
01.14.4 RACCORDEMENT A L'EGOUT				
Raccordement	Ens	2		
01.14.5 REGARDS				
01.14.5.1 Tampons béton				
L'ensemble	U	3		
01.15 VOIRIES				
01.15.1 BETON				
01.15.1.1 Béton désactivé				
L'ensemble	M2	20,00		
01.16 DIVERS				
01.16.1 RESERVATIONS				
L'ensemble	Ens	1		
01.16.2 ECHAFAUDAGE/PROTECTION/SANTE/NETTOYAGE				
L'ensemble.	Ens			

Récapitulatif

Total Lot N°01 Gros Oeuvre

Montant HT

Montant TVA (19,60%)

Montant TTC